ZMLUVA O DIELO - 709 /20 /f

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zékona &. 513/1891 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zdstupca:

I¢o:
DIE:
Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO:
IC DPH:
Zapisany v:
Tel..
Fax.
e-mail:

v znenl! neskordich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Hontianske Trstany
Obecny trad ¢.27

935 86 Hontianske Trstany

JUDr. Jozef Galus ~starosta obce
00 307 556

2021022938

+421 036 632 31 21
hont.trstany@mail.t-com.sk

www.hontiansketrstany.oou.sk

Prima banka Stovensko

SK 60 5600 0000 0022 6969 9001

Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Tatranské 3223/63, prev. SNP 56, 934 01 Levice
Ing. Jozef Horniak

Prima banka Slovensko a.s.
S5K82 5600 0000 0071 5169 3002
34278532

SK1020378051

OU 7R Levice, reg.&.: 402-6871
036/6312709

036/6312714

vialle@vialle.sk

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné abstaravanie na predmet zakazky

HONTIANSKE TRSTANY VODOVOD

objekt SO 07 Zasobovanie a rozvod vody, zmena 10/2008

V rémei verejného obstaravania bol zhotovite! ispe$nym uchadzadom a na zaklade tejto skutotnosti

a predloZenej panuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®),

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela:

HONTIANSKE TRSTANY VODOVOD , objekt SO 07 Zasobovanie

a rozvod vody, zmena 10/2008, RAD1,0d km 0,370 - po km 0,580 rira PYC DN 100 v dF. 210 m,
RAD 1 od km 1,850 - po 2,200 riira PVC DN 100 dI'. 350 m



2.1

3.1,

3.2

3.3.

3.4,

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.
4.5,

4.6,

Zhetovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaZnych podkladoch zabezpedi
realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitefnt siéast zmluvy
(Priloha &.1 zmluvy) a v kvalite projektove] dekumentécie stavby,

Neoddelite/nu sugast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,prilcha &, 1%);

Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zaatie prac do 7 dni od prevzaiia staveniska
3.1.2. ukonéenie préc do 3 mesiacov od zatatia realizacie ,
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu,
Zmluvne terminy uvedene v bode 3.1 s0 terminy najneskorie pripustné a neprekrotitelné s vynimkou:
3.2.1. vy88ej mocl (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2,2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatefa,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené

konanim zhotovitela.

Pred{zené lehoty plnenia sa uréia maximaine v preukazateine nevyhnutne| dizke trvania okolnosti podla
bodu 3.2

Ak je zhotovitel v omeskant s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu Skedy v zmysle § 373 a nasledujlcich Obchodného zakonnika, V pripade ak je zhotovitel
v omegkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porudenie povinnosti zhotovitelz
od tejto zmiuvy odstipit. , '

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace ziétované podlfa stupfia
rozpracovanosti a podia skutodne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela,

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je slanovena v zmysie zakona NR SR &. 18/1998 Z .z. o cenach vzneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &, 343/2015 Z. z. o verejnom chstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani*). PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v gleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 105.263,16 eur
4.1.2. DPH 21.052,83 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 126.315,79 sur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolodne s rekapitulaciou
ceny je neoddalitelnou stcastou zmluvy ako priloha &. |. Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny sd
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmiuvné strany zévézné,

K zmene ceny, zohfadhujlc pravnu tpravu zakadzanych dodatkov podla zdkona o verejnom obstaravani,
méze ddjst vylutne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozsirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych préc, resp. dinnosti uvedenych v ocenenom SVykaze vymer" zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac aka nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné. .

Prace nad ramec zmluvy (d'alej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vznikn(t' v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokontenie a odovzdanie diela, alebo ktoryeh vykonanie si
vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v stilade so zakonom o verejnom obstaréavani.

Postup dpravy ceny pri zUZeni, resp. roziireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zéastupcami zhotovitela, objednévatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.



4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych osdb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dedatku k tejto zmiuve, ktory bude obsahovaf
zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktord bude obsahovat cenu z prilohy &, 1, Strukitirovant cenu préce
naviac a celkovl cenu spolu,

4.6.2.2 poloZkovite oceneny ,Vykaz vymer" -prac naviac,

4.8.2.3 polozkovite odpolet ceny vrozsahu prac vykonanych v mendom rozsahu ako  tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodnl spravu,

4.8.2.5 Kkopiu zépisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...} objasfiujlce predmet dodatku k rozpottu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer” u prac naviac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpedty,

4.6.3.2 pri poloZkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predio?l zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4,6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budl tieto prédce naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
adporugenych objednavatelovi spolognostou CENEKON, spal. s r.o., iCO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budi prace
vykonavaneg, ,

4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budd odpoéitavané
v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat’ ndvrhy dodatkov K tejte zmluve v stlade s vy8sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Ohjednavatel predloZzeny navrh dodatku k tejto zmluve

s predchadzajucim suhiasom Riadiaceho erganu odsUhiasi a padpl3e, prip. vrati zhotovitelavi
neodsuhlaseny s cedévednenim de 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve,

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opraviiovat' zhotovitefa k uplatiovaniu ceny préc naviag, ktoré s0 $pecifikované v tomto
dodatku k zmluve vo faktire, zohl'adfiujuc pravnu Gpravu zakézanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani, -

4.8.6. V supise vykonanych prac k fakitre bude zhotovilel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
povodného rozpoftu a samostatne prace podla dedatkov k zmluve s cznagenim &isla dodatku.

5.1

52

Clanok V

Platcbné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavézuje zaplatit na zéklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
ododle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1.

5.1.2.

Prace budu fakturované na zékiade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prag, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s .objekiovou
skladpou projektu stavby a ponukového rozpodtu,

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednévatela do 3, pracovnéhe diia od
predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie. '

Splatnost faktdr je 30 dni.

Faktiru vyhotovi zhotovite! v sllade so vieobecne zdv&znymi pravnymi predpismi, naima so

zakonom &, 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlcZ! objednavatelovi v 2 originalnych
vytlaCkoch vratane v8etkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1
originéli. Okrem naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktGra bude obsahovat
minimaine tieto Udaje:

- ¢&islo fakiUry resp. dafiového dokladu



6.1

521

52.2

523

52.4
52.5

5286

oznalenie objednavatela a zhotovitela (nédzov, pravna forma, sidlo, informacia o zépise),
peflazny Ustav, &islo Uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miasto a nazov diela, evidendné &isio stavby

&islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

defi odoslania a defi splatnosti faktiry

fakturovanu celkovl (étovanu &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovd fakturovany
sumu po objektoch - vdetky sumy bud( uvedené s presnostou na dve desafinné miesta.
pediatku a podpis opravneného-zastupcu zhotovitela

faktira bude obsahovat nasledovné néleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, sipis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytévajlicou prace, kioré s(
predmetomn predkladane] faktiry pedra supisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Sipis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2, SlUpis préc bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude
obsahovat nazvy chjektov, poicZiek, jednotkavé ceny, mno¥stva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je stcastou tejto
zmluvy pri¢om poloZky ktoré maju byt siastou faktiry budi mat vypinené polidka tykajice sa
mnoZstva a pri poloZkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Stpis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativhe udaje so zapoditanim  predchadzajicich
faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v stlade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovite!
opravneny fakturovat’ vyluéne skutone zrealizované prace, kioré si v sllade so schvalenym
projektorn a ocenanym vykazom vymer, kiory je prilohou tejto zmluvy,

Ddvodom na opravnené vratenie faktury je skutoénost, Ze faktira ma formale aleho obsahové
nedostatky a nesplia naleZitosti ustanoveni &. 5.1 a 6.2, V takomto pripade nové lehota
splatnosti zadne plynut odo dila dorugenia opravene] fakiiry objednavatelovi,

V pripade, e v protokole o odovzdani a prevzati diela bud( uvedené vady & nedorobky, faktira

- za dodavku bude uhradena do vygky 85 % fakturovanej ceny diela, ZvySok fakturovanej ceny

cbjednavate! uhradi do 30 dni po podpisani zéapisnice ¢ odstraneni vad a nedorobkov.
Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktlru za vykonané dielo, zohfadhujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku dfiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluduje dodato&né naroky zhotovitefa na
upravu ceny dieia,

Zhotovitel' suhlasi s tym, Ze v pripade finangne] neschopnosti Objednévatel je opravneny
uhradit faktiru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovite! odpotitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

Cdovzdanie staveniska:

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po debu
trvania stavby a dobu potrebnul na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sarkcie za
dih&f neZ dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel za cell dobu, v ktorej je v omegkani,

ori zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavézuje dodrZiavat véetky
prislusne viechacne zavézneé pravne predpisy (najma zakon &. 50/1876 Zb. o Uzemnom plancvani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon & 124/2006 Z.z. ¢ bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci @ o zmene a dopineni niektorych zakonov, vyhlagku &, 147/2013 Z.z. kterouy sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpetnesti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
slvisiacich a podrebnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich padmienok, pokial boli
v zmiuve uplatneng,

6.1.3 zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na

6.1.1



prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, sociginych a vyrobnych zariadeni staveniska sg
sugastou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia;

8.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

zhotovitel' svojou &innostou nesmie narudit’ bezpednost oséb nachadzajicich sa na stavenisku ani
inych oséhb pohybujtcich sa mimo staveniska,
vytyCovanie a ine meradské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diefa zabezpetuje zhotovitef,
ako sudast dodavky,
zhotovilel' uhradza vedné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,
zamestnanci objednavatela moéZu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebneho dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prisludnym
opravnenim,
zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a gistotu, je povinny odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho &innosti a to
na vlastné naklady,
pri odovzdani plnenia pedla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy8ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat' a bezpeéne
prevadzkovat,
po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdZe zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkav, s
ktorymi cbjednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (d'alej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovite! vykonava Cinnosti spojené s plnenim pedia tejto zmluvy na viastné naklady, na vlastnu
zodpovednost a vlastné nebezpetenstvo podfa zmluvy, pricom sa zavdzuje dodriiaval véetky
prislusne vieobecne zavizne pravne predpisy, technické $pecifikdcie, a technické predpisy a
véeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovilel je povinny preukéazatefne poutit véetkych
zamestnancov pracujlicich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavate!, alebc nim poverena asoba pri realizacli predmetu obstaravania podla zmiuvy
vykonava stavebny dozor. Za tym Gelom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajlcej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podfa tejto zmluvy a ich
sutasti alebo sa skladujie material potrebny na pinenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajlcej stavebny dozor predioZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady sGvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznagenymi zhotovitelom ako jeho obchodng tajomstvo, musi objednavatel zaobchédzat déverns,
stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase chjednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho ndzoru za newvyhnutné a
primerane. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebnéno dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit’ vy8ku, smer, plochu alebo rozmery kiorejkolvek &asti dieta,

6.2.10.5. zmenit’ postup, termin vykonania prac alebo ich &asti,
Tiete zmeny nie st v Ziadnom pripade ddévodom na odstipenie od zmluvy a budd ocenené v siilade
s0 zmiuvou. Pokjal siavebny dozor nariaci nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie
zmluyy zhotovitelom alebo esobou, za ktorl je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
préce na viastné naklady,

zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto. zmiuvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
pinenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnogstvo sa
neznoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

8.2.12 ak povazuje zhetovitel pokyny stavebného dozoru za neoprévnené alebo neldelng, musi uplatnit

svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poZiadanie
stavebného dozoru vykenat, pokial' nie sU v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporujl pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo &tatnej spravy. Ak s takymi
pracami budu spojené viac naklady, tie potom znada objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
préc, objednavatel pristipi na primerant Upravu zmluvy z dévodu Easového sklzu,



6.3

6.2.13 objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesadne,
6.2.14 objednavatel ak mobZe, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
8.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zarladenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudovane pripojky pre vodu, kanalizaciu a energlu ku ktorym md vlastnicke,
dispoziéné alebo ine prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné znada
zhotovitel, v pripade speloéného uZivania ich alikvotnou éastou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpedované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Zz. otechnickych poZiadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplheni niektorych zékonov a tie materidly, ktoré tisto
doklady nebudu mat, resp. nebudd zodpovedat zmluve a poZadovanym skudkam, musi zhotovitel na
vlasiné ndklady odstranit a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel,
Objednavatel méZe na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednévatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstrénenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmiluvnych pokit sa riadi touto zmliuvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez mesgkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolfvek udalosti,
ktoréd brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

8.2.17 zhotovite!l je pavinny zabezpeéit G&ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavek a prag,
ktore vykonava stavebny dozor objednavatel‘a a robit' okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a cdchylok od dokumentacie,

6.2.18 Ziadna Cast plnenia podla tejtc zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sihlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je pevinny umoZnit' skontrolovanie akejkelvek casti diela, ktoréd ma byt
zakrytd, Zhotovite! aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontroiu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel cpravneny prisludni &ast diela zakryf. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykeona, je objednévatel povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za UGdelem kontroly vyZaduje. Ak sa vEak pri
dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie nakiady dodatoZného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny daf pokyny, ktoré s potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii
v pripade siraty alebo znigenia originalu. Dalsiu kopiu stavebného dennlku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do slavebneho dennika sa zapisuji vietky skuto€nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma Udaje
o tasovom postupe prac aich kvality, zddvodnenie cdchylok vykonavanych prac od projekiovs]
dokumentacie, Udaje dbleZité pre postdenie hospodarnasti prac a udaje nevyhnutné pre postidenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny,
Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom cdovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit siavbyveddci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich su opravneni rebit’ zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy &tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisiudné organy Statnej spravy,

8.34 denne zaznamy sa pisSu do stavebneho dennika - knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelite'ne prepisy, ktoré sa &islujl zhodne s pevnymi listami. Denné
Zaznamy sa zapisuju zasadne vten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, kforé st
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobif v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré st potrebné na reafizaciu pinenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom must regpektovat technologicky postup prac,

8.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych ddvaedom bolo porugenie zmiuvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdedavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné néklady,

6.3.7 ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripcji svoje nesdhiasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladé sa tc za jehe suhlas s obsahom, : :



6.3.8

ak stavebny dozor do froch pracovnych dni od dorudenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stancvisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie;

6.4.1dielo sa povaZuje za dodan# ak je urobené protokolérne odovzdanie a prevzatie,

8.4.2dielo nemozZno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela mdZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

68.4.6 zhotovitel je povinny najneskér 15 dnl vopred oznamit' objednavatefovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmiuvy alebo jeho ucelena ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovite! je povinny vykonat komplexné vysk(Sanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

8.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi:

6.4.7.1projektovll  dokumentaciu skutogného - vyhotovenia wyhotovend  zodpovednym
gecdetom. Zameranie skutoéneho vyhotovenia musi byt naviazané na jednctnd
trigonometricktl  siet, resp. spdsobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vyty&ovacie schémy),

6.4.7 2projektovl dokumentaciu skutoénéhc vyhotovenia so zakreslenim véetkych zmien
podfa  skutotného stavu vykonanych préc v dvoch vyhotoveniach v giernotladi,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitdlnom médiu CD,

§.4.7.3zoznam strojov, zariadenti, ktoré su s(éastou cdovzdavanej dodavky, ich pasporty a
néavody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom fazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka, '

6.4.7 4zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidiov,

6.4.7.5zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7 6zépisnice o individualnom a komplexnom vyskd$ani zmontovanych zariaden,

8.4.7 7doklady o vykonanych funk&nych skhdkach,

6.4.7 Byychediskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- B.4.7.9stavebné denniky.,
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukonéenie preberacieho konania.
6.4.8objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie véetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpetilo kvalitne, tpiné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych mediach,

6.4.9cbjednévatel nie je povinny prevziat dokonéent: ast' plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dbvodov na strane zhotovitela cdovzdana ind ast' plnenia padfa tejto zmluvy, ktora podia
dojednania mala byt uZ dokong&ena,

"'6.4.10 zapisnicu o prevzatl plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podla tsjto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dbvody. Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej zapisnici,

8.4.12 zmluvné strany sa moézZu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych Zasti pinenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z z. a zakona &
264/1988 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednévatefom pisomnou formou,
nie je pripustné pouZivanie technolégil, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi
alebo hygienickymi predpismi & normami,

nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedajli schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Majetok prechédza do viastnictva ohce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.
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Clanok 7
Zodpovednost’' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
viastnosti, Ze zodpoved4 technickym normam a predpisom SR, a e nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvytajnym alebo v zmluve predpokladanym Gelom.
Ak objednavatel prevezme pinenie podia tejto zmiuvy s vadami, & uZ zjavnymi alebo skrytymi, méa préavo
ha dodatoéné bezplatné odstrénenie vady.
Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoného odkladu vady plnenia podra tejto zmluvy
odstranit, | ked' neuznava, Ze za vady zodpcveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad
az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel,
Ak sa vyskytne vada, kiord podstatne ovplyviluje pouZitelnost pinenia podla tejto zmluvy atéto je
zavinena zhotavitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi skodu v zmysie § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku 80 mesiacov od protokoldrmeho odovzdania & prevzatia
stavby.
Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramei na plnenie zmiuvy sa zhoduje s
Odajmi v sprievodnych dokladoch,
Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nededrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v Elanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne véak 15 eur/def) z ceny &asti
pinenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defl omeskania,

Zmiuvne pekuty, dohodnuté touto zmluveu hradi povinna strana nezavisle od toho, & av akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto slvislosti Skoda, ktorl moZno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na nérok objednavatela na nahradu gkody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, riesenie sporov

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmiuvy prioritu maju:

9.1.1. sdtazné pedklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

2.1.4. fechnicke &pecifikacie prac,

8.1.5. vBeobecné technické podmienky,
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skidkach, pripadne metad,
méZe si kaZda strana dat vykonat materidlno-technické preskuganie dtatnym alebo $tatom uznavanym
skUsobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skigok si zavazné. Naklady na skisky znaga
strana, ktorej nazor sa ukézal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budd prednostne rieit’ vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riedit’ dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnysh stran neopraviiujl zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat prisluiny
sid SR,

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel' v pinej miere zodpoveda za 10, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajice
sa pinenia zmluvy tretim osobam a zachova miganlivost o véetkych skutognostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajliceho sUhlasu objednavatela previest zavézky zo zmluvy alebo



postapit’ pohladavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmiuvné strany sa zavazujl zachovat miganlivest o akychkolvek poskytnutych Udajoch a
informaciach, ckrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit' podla zakona.

10.4 Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu Uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditcrov, aby prostrednictvom kentroly dokumentov na mieste preverili realizéciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplnd kontrolu Uétovnei uzévierky,
Uétovnych dekladov, a véetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie pingnia zmluvy.

1C0.5 Zhotovitel sa zavézuje pri pineni zmluvy dodrziavat' platné a uginné vieobecne zivazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluéného poskytovatela pomoci  vykonavat kentrolu
a/alebo audit u zhotovitela, umoZnit' vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci orgéan, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organcm, certifikaény crgén. organ auditu), poskytnut vyZziadand dokumentaciu od zhotovitefa, zabezpedit
pritomnost opravnenych osdb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatrenl a definovanie terminov
na odsiranenie zistenych nadostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpedenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, plsomne oznamit objednavatefovi presnu identifikaciu subdodavatefov,
prostrednictvem ktorych bude uskutoéiovat stavebneé préce,

Clanok 11Ukoné&enie zmluvy

11.1 Zmiuviy e moZné ukenéit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl, Obchodného 2akonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutofne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznameneé piscmne.

11.4 Objednavatel moze odstupit od zmluvy pre podstatné porudenie povinnosti zhotovitefa aj v pripade, Ze
zhotovitel me&ka so splnenim zmluvného terminu, alebo Eiastkového terminu dohodnutého v zmiuve a ak marne
upiynie dodatoéne stanovena lehata na plnenie,

11.5 Objednavate! je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje daldie naroky
sUvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyiétovan( s nahradnym zhotovitelom.

11.8 Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitefovi znemoZni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzval objednavatela a uréit mu dodatoéne primerant
lehotu na splnenie zavézkov vyplyvajacich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstipi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuja podla zmiuvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchedného zakonnika a subsidiame ustanoveniami Obéianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a dopinky tejto zmiuvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami ohoch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podla poradia,

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujd vyjadrit’ pisomne v lehote do 20 dni od
déruenia navrhu dodatku druhej strane. :

12.4 T4to zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitef.



12.5 Zmluvné strany sa dohodfi, Ze tato zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom choma zmluvnymi stranami a
Géinnost' diiom pridelenia dotacie z envirenmentélencho fondu a diiom nasledujiucim pe dni jej zvergjnenia
v sllade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Hontlanske Trst'any Vodovod JK8O
Nazoy objekiu Objekt: S0 07 Zasobovanle a rozvod vody, zimena 10/2008, Rad EGO
1, od km 9,370 « po 0,580 rara PYC BN 100 v dl. 210 m, RAD 1 od
km 1,85 - po 2,200 rdra PVC DN 100 dl. 350 m Miesto
ICo i& DPH
Objednavatal Obac Hontianske Trstany
Projektant
Zhotovitel Ing. Jozef Hornfak - VIALLE
Spracoval Zeliar
Rozpodet &lslo Dia CPV
14.05.2018 CEA
Merné a Uéelové jednotky
Podst Naklady / 1 m.}. Podat Néklady /1 m.}. Poéat Naklady /1 m.].
0 0,00 0 0,00 0 0,90
Rozpoéteve naklady v EUR
A |ZAkladné rozp. naklady B Doplnkeové naklady ¢ VadlajSie rozpoétové nakiady
1 (HSV |Dodavky 26 870,67 | 8 [Praca nadéas 0,00 [13iGZS 0,00
2 Montaz 73 992,14 | 9 |Baz pavnej podl. 0,00 | 14|Projektové prace ¢,00
3 [PSV  |Doddvky 0,00 | 10| Kulttrna pamiaika 0,00 | 15|Stazend padmisnky 0,00
4 Montaz 0,001 0,00 | 15| Vplyv prostredia 0,co
5 "M [Dodévky 1270,54 17|Iné VRN 0,00
8 Montaz 2 583,54 18|VRN 2 rozpodty 766,27
7 |ZRN {r. 1-8) 104 496,89 | 12{DN {r. 8-11) 19|VRM (r. 13-18) 766,27
201HZS 0,00 | 21 Kompl Einnost 0,00 | 22)|0stainé néklady ¢,00
Projektant D Celkové naklady
) {ﬁg«a 3 bfﬁr;?m 23/S0get 7, 12, 19-22 105 283,16
Détum a podpis Pesiatia fensl *}\ 24|DPF 20,00 %z 10528318 21052,53
Objednavatel e L...}. iL-:‘l ? ﬁ'\
_ Falio oy e 25/Cena s DPH (r. 23-24) 126 315,79
s ",‘:‘;ﬂ 35’?\ ‘]”R,»\j
A e
x%tsﬁ cr%;gf; s E Pripoéty a odpodty
Datum a podpis , Pfﬁ@kajc;‘hff ) ;e-»;” ’ f{. u
Zhotovitel ! SNP e l%i:lice LE 28 Dodévky zaddvatela 0,00
/ i 332 27|Klzavé dolozka 0,06
! i u20378051
Datum a podpis Peuiaiya , 28|Zvjhodnenie « - 0,00
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REKAPITULACIA ROZFPOCTU

Stavbai Hoentinnske Trstany Vetovod
ObJokt: SC 97 Zaschovanla a rozvod vody, zmena 10/2008, Rad 1, od km 0,376 = po 0,580 rira PVC DN 300 v di. 210 m, RAD 1 od km 1,86 « po 2,200 riira PYC DN 100 dl, 350 m

Objadnavate: Obsc Hontlanske Tratany

Zhotovital: Ing. Jozef Homlak - VIALLE Spracoval: Zellar
Miesto: Datum: 14.5.2018
Kéd Popis . Dogavka Monliz Cana.celkcm Hmelnost calkom Sut celliom
H8V Préce a dodévky HSV 26 870,67 73 992,14 100 662,81 860,334 34,496
1 Zemné price 10 691,24 51 476,81 B2 167,75 713,823 34,488
8 Komunlkécle 4188,10 1034,52 591822 197,544 4,000
§ Rarové vedenle 10 801,63 §58,30 11.358,93 2,347 0,000
9 QOatatné konstrukele a préce-blranle 989,10 § 356,20 ~ 7 345,30 18,624 0,000
99 Presun hindt HSV l 0,00 14 876,61 : 14 576,61 4,009 0,000
M Préce a dodévky M 1 270,84 2 563,54 3 834,08 0,118 0,000
23:M Montée potrubla 127084 2 563,84 3034,00 0,118 0,000
VRN Vedla)dle rozpoétove naklady 0,00 766,27 766,27 0,000 0,000
Celkom 27 941,21 77 321,86 106 263,16 860,462 34,498
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ROZPOCET

Stavba: Hontlanske Trst'any Vodaovod

Objekt: SO 07 Zasobovanie a rozvod vody, zmena 10/2008, Rad 1, od km 0,370 - po 0,580 rara FVC DN 100 v dl, 210 m, RAD 1 od
km 1,85 » po 2,200 riira PVC DN 100 dl, 350 m

Objednavatel: Obsc Hontianske Trstany
Zhotovitel: Ing. Jozef Morniak - VIALLE

Spracovel: Zaliar

Miesto: Détum: 14.6.2018
MroZstvo Cena : Hmotnost
¢. | Kodpolozky Popls MI| " carkom jednotkova Cena celkom celkarn
HSV Prace a dodavky HSY 100 662,81 850,334
1 Zemné prace 62 167,75 713,623
1 1002 Obsyp potrubla $irkopiesok m3 99,000 28,65 2 838,35 0,000
Cdstranenle krytu v ploche do 200 m2 z batdnu prostéhe, hr. :
2_[113107131 vretvy do 150 mm, -0,22500t m2 98,000 18,18 1778,70 0,000
Frézovanle asf. potkladu alebo krytu bez prek., plochy do :
3 1113152130 500 m2, pruh 8. do 0,5 m, hy, 50 mm 0,127t m2 98,000 593 581,14 0,564
4 [131301101 Vykop nezapaZene| famy v hornine 4, do 100 m3 ma3 16,000 13,78 220,48 (0,000
Hlbenle nezapaZenych Jam a zarezov, Priplatok za lepivost
5 1131301108 horniny 4 m3 16,000 1,53 24,48 0,000
6 [132301101 Wkop rvhy do Sirky 800 mm v homn.4 do 100 m3 m3 273,000 50,07 13 669,11 0,000
Priplatok za leplvost prl hibenl rjh 8irky do 600 mm :
7 1132301108 zapaZenyoh | nezapaZenych s urgvhanim dna v hornine 4 m3 273,000 11,68 3 188 64 0,000
Hibenle ryh $irky do 800 mra v hornine tr.4 stdrengoh - :
8 |1323171101 ruénym alebo pneumatickym naradim m3 156,000 §7.87 13 707,72 0,000
Priplatok za lepivost pri hibenl ryh § do 800 mm rudnym
9 1132311118 aiebo pneumatickym naradim v hornine fr. 4 ma 168,000 16,16 2 520,98 0,000
Pretlaganie miry v hormina tr, 1-4 v hloky od 6 m dlzky do 38
10 141701101 m vonkajsleho priemeru do 200 mm m 11,000 270,87 2 979,67 0,162
Rura ocelova bezsvovd hladké kruhovd o 140 mim, hr. steny
11 (141110000100 |4,5 mm, ozh, 11 353.0, m 12,000 1,70 20,40 0,014
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenis,
12 [151101101 priloZné do 2 m m2 85,000 3.35 284,78 0,082
Odstranenle paZenia ryh pre podzemné vedenle, priloZné
13 11561101111 hlbky do 2 m m2 88,000 2,07 175,95 0,000
14 (162201102 Vodorovné premiestnenle vykopku z hominy 1-4 nad 20-50m|m3 429,000 1,44 817,76 0,000
Vodorovné premiestnenle vykopku po spevnengj ceste z :
15 1162501102 hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 429,000 3,79 1 625,91 0,000
Vedorovna premiestnente vykopku po spevnene| ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
16 11625011056 dal$ich a zatatych 1000 m m3 3 003,000 0,37 1111, 11 4,000
17 1171201202 UloZenie sypaniny na sklddky nad 100 do 1000 m3 m3 429,000 0,62 265,98 0,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenive (17 08) '
18 171208002 ostatné 1 514,800 9,55 5 070,78 0,000
Zagyp sypaninou s zhutnenim [am, 8achiet, ryh, zérezov
19 1174101002 alebo okelo objektev nad 100 do 1000 m3 m3 306,000 2,87 1138 52 0,000
583410004500, ‘
20 |1 Sirkodrea 32-63 t 712,800 14,80 10 549,44 712,800
5 Komunikacie 5213,22 127,541
Podkiad alebo podsyp z plesku s rozprastretim, vihdenim & :
21 (5642311111 zhutnenim, pa zhutnenl hr, 100 mm m2 330,000 2,63 867,80 73,392
Asfaltovy spojovact postre] z asfaltu cesindho v mnoZstve od
22 (5732111111 10,50 do 0,70 ky/m?2 m2 196,000 0.89 174,44 0,138
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MnoZstvo Cena Fmotnost
€. | Kod poloZky Popls N celkom Jednotiova Cena calkom celkorn
Agfaltovy betdn vrsiva obrusna AG 11 G po zhutnen! hr, 50
23 [5771442111  Imm mz2 98,000 14,63 1 433,74 12,707
24 1577144411.1_ 1Asfaltovy betén AC 22 L po zhutneni hr. 50 mm m2 98,000 14,72 1442 56 12,707
25 |581110111.1  {Kryt betdnovy na viazdy, hr. 100 mm ma2 98,000 13.21 1284,58 28,596
8 Rurove vedenie 11.369,93 2,347
MontéZ vodovadneha potrubla z dvojvsrivovéhe PE 100 : .
26 1871271012 SDR11/PN18 zvaranych natupo D 110x10,0 mm m 560,000 0.92 518,20 0,000
286130034000.
27 |1 Rira PVC DN 100 m 560,000 11,?8 6 596,80 2117
286530020700
28 |1 Kolgno 80° na tupo PVC DN 100 ks 46,000 28,13 7 293,98 0,082
MontaZ vodovednej armatiry na potrub, hydrant podzemny :
29 |8912471141 (bez osadania poklopoyv) DN 80 ks 5,000 9,67 48,38 0,002
Podzemny hydrant "B" pinopristokovy DN 80, krytie potrubla
30 (4491600007100 |1 m, PN 18, materlal: lfatina/nerez, HAWLE ks 5,600 581,12 2 868,60 Q176
9 Ostatné konétrukcie a prace-biranie 7 345,30 16,824
hed
31 001 Riadenie premavky . 80,000 10,8_8 870,40 0,000
32 1914811112 Monté2 gumeného podstavoa dodasnej dopravne] znadky  |ks 10,000 0,17 1,70 0,000
Pedstavec gumeny, dx§ 900x450 mm, pre silpiky :
33 [404450008900 |dopravneho znadenia ks 10,000 18,18 181,60 0,280
34 1914812211 Monta2 dodasne| dopravnej znatky kempletne| zdkladne] fts 10,000 1,30 13,00 0,000
Kompletng dopravnd znacdka zékladného rozmeru 900 mm
35 |404410211400 |vrétane podstavce a stpa is 10,000 57,80 578,00 0,114
38 [818735111.1  {Pilenle komunikécll n 450,000 7,34 3 33,00 16,430
Vedorovng doprava sutiny so zloZenim & hrubym urovnanim
37 |878082213 na vedlalenost do 1 km f 34,496 1,46 50,36 0,000
Vodorovna doprava vyblranych hmét po suchu s naloZenfm :
38 [979084212 8 50 zloZzenim na vzdialenost ¢o 50 m t 34,496 9.52 328,40 0,000
Vodorovnd doprava vyburanych hmét po stichu bez '
39 |979084216 naloZenia, ale so zlofen(m na vzdialenost do 5 km t 68,882 16,84 1 368,80 0,008
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn(l dopravu
40 [979087212 sutiny i 34,496 4,{}3 138,02 0,000
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaZdice (17 01), :
41 (979088012 ostaing i 18,050 14,82 287,50 0,000
Poplatok za skladovanie - biflmenavé zmesi, uholny decht,
42 979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 13,850 17,84 243,52 0,000
99 Presun hmdét H3V 14 576,61 0,000
' Presun hmét pre rirové vedenle hlbené z ror z plast,, hmét
43 1968276101 alebo sklolamin, v olvorgnom vykope i 408,840 27,62 11282,16 0,000
Priplatok k cendm za zvétSeny presun pre rlrové vedenie
hlbend z rir z plast,, hmét alabo skiotamin, nad vymedzent
44 998276115 riajvadsiu dopravnl vzdialenost do 1000 m { 120,002 27.37 3 284,45 0,000
M Prace a dodavky M 3 834,08 0,118
23-M Montaze potrubia 3 834,08 0,118
45 [230120046.1  |Preplach a dezinfekcla potrubla DN 100 m £60,000 2,37 1 327,20 0,000
46 |230120005.1  |MontaZ a dodavka signélnaho vodida m §60,000 3.35 1 876,00 0,118
use :
47 |230170003.1  |Priprava pre tlakovu skugku k 2,000 118,84 227.68 0,000
48 1230170013.1  |Tlakové skuska m £60,000 0.72 403,20 0,000
VRN Vedlajsie rozpodtové naklady 768,27 0,000
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MnoZstvo Cana ' Hmotnost

C. | Kdd polozky Popls ML atkom jedrotkova Cena calkom celkom
Geodatické prace - vykondvané pred vystavbou uréenle
priebehu nadzemného alebe podzemnsho axisiujlceho a) ' '

49 §000300013 pldnovaného vedenla eur 1,000 229,95 229,85 0,000
Geodetické prace - vykondvané pred vystavbou zameranie

50 1000300014 existujuceho objakiu aur 1,000 145,39 146,39 0,000
Geodeticks préce - vykonavangé v priabehu vystaviy

£1 1000300021 vyskové merania eur 2,000 48,77 97.54 0,000

cel . .

52 |003 Zariadenle staveniska alg 1,000 202,39 292,39 ,000

Celkom 105 263,186 360,452
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